

Карточка учета договора

1. «Управление Магистральных Газопроводов «Шымкент»

(Наименование Заказчика)

2. Перечень закупаемых товаров, работ, услуг

№ лота	Код ЕНС ТРУ	Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг	Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг	Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Кол-во/Объем
1	33.12.15.300.001.00.0999.0000000000000	Работы по ремонту/модернизации кранов и другого подъемного оборудования/погрузочно-разгрузочного оборудования (кроме лифтов, подъемно-транспортной техники на базе транспортных средств)	Работы по ремонту/модернизации кранов и другого подъемного оборудования/погрузочно-разгрузочного оборудования (кроме лифтов, подъемно-транспортной техники на базе транспортных средств)	"Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район с.Жибек-Жолы Полторацкое ЛПУ УМГ ""Шымкент"" "	6 979 020,00

3. Условия поставки и оплаты

Лот № 1 Работы по ремонту/модернизации кранов и другого подъемного оборудования/погрузочно-разгрузочного оборудования
(кроме лифтов, подъемно-транспортной техники на базе транспортных средств)

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы

Промежуточная поставка	50	2 093 706	Промежуточный платеж	20	30
Промежуточная поставка	50	2 093 706	Промежуточный платеж	20	30
Промежуточная поставка	50	2 791 608	Промежуточный платеж	20	40

4. Ответственность Сторон

№	Вид ответственности	Размер штрафа, %	Порядок исчисления	Максимальный размер штрафа, %
1	Несвоевременная приемка Заказчиком	0,01	за каждый день просрочки	10
2	Несвоевременная оплата Заказчиком	0,5	за каждый день просрочки	10
3	Несвоевременное устранение поставщиком выявленных недостатков	0,5	за каждый день просрочки	10
4	Несвоевременная поставка товара (выполнения работ, оказания услуг) Поставщиком	0,5	за каждый день просрочки	10