
Карточка учета договора

1. «Интергаз Центральная Азия»
(Наименование Заказчика) 

2. Перечень закупаемых товаров, работ, услуг

№ 
лота

Код ЕНС ТРУ Наименование
поставляемых товаров,
выполняемых работ, 
оказываемых услуг

Характеристики поставляемых
товаров,

выполняемых работ, 
оказываемых услуг

Место поставки товаров, 
выполнения работ, оказания 

услуг

Кол-во/ 
Объем

1 41.00.40.000.000.00.0999.
000000000000

Комплексные работы по 
строительству «под ключ»

Комплексные работы по 
строительству, включающие 
выполнение проектных и 
изыскательских работ, 
строительство «под ключ», 
управление проектными и 
изыскательскимиаботами, 
строительством «под ключ» 
(при необходимости), и  
сопутствующая(ие) указанным
работам поставка товаров, 
оказание услуг

Алматинская область, 
УМГ"Алматы", Алматинское
ЛПУ

104 284 000,
00

2 41.00.40.000.000.00.0999.
000000000000

Комплексные работы по 
строительству «под ключ»

Комплексные работы по 
строительству, включающие 
выполнение проектных и 
изыскательских работ, 
строительство «под ключ», 
управление проектными и 
изыскательскимиаботами, 
строительством «под ключ» 
(при необходимости), и  

"Алматинская область,УМГ 
""Алматы"",  Алматинское 
ЛПУ "

64 838 000,0
0



сопутствующая(ие) указанным
работам поставка товаров, 
оказание услуг

3 41.00.40.000.000.00.0999.
000000000000

Комплексные работы по 
строительству «под ключ»

Комплексные работы по 
строительству, включающие 
выполнение проектных и 
изыскательских работ, 
строительство «под ключ», 
управление проектными и 
изыскательскимиаботами, 
строительством «под ключ» 
(при необходимости), и  
сопутствующая(ие) указанным
работам поставка товаров, 
оказание услуг

"Алматинская область,УМГ 
""Алматы"", Алматинское 
ЛПУ "

44 724 000,0
0

3. Условия поставки и оплаты

Лот № 1 Комплексные работы по строительству «под ключ» 

Тип поставки Кол-во дней до 
поставки с даты 

заключения 
договора/ Дата 

поставки

Кол-во/Объем 
поставки

Тип платежа Кол-во дней до 
оплаты

% платежа от общей 
суммы

Аванс без 
поставки

Предоплата 30 30

Промежуточная 
поставка

220 31 285 200 Промежуточный 
платеж

30 1

Промежуточная 
поставка

290 31 285 200 Промежуточный 
платеж

30 30

Промежуточная 
поставка

360 41 703 171,6 Промежуточный 
платеж

30 29



Окончательная 
поставка

370 10 428,4 Окончательный платеж 30 10

Лот № 2 Комплексные работы по строительству «под ключ» 

Тип поставки Кол-во дней до 
поставки с даты 

заключения 
договора/ Дата 

поставки

Кол-во/Объем 
поставки

Тип платежа Кол-во дней до 
оплаты

% платежа от общей 
суммы

Аванс без 
поставки

Предоплата 30 30

Промежуточная 
поставка

220 19 451 400 Промежуточный 
платеж

30 1

Промежуточная 
поставка

290 19 451 400 Промежуточный 
платеж

30 30

Промежуточная 
поставка

360 25 928 716,2 Промежуточный 
платеж

30 29

Окончательная 
поставка

370 6 483,8 Окончательный платеж 30 10

Лот № 3 Комплексные работы по строительству «под ключ» 

Тип поставки Кол-во дней до 
поставки с даты 

заключения 
договора/ Дата 

поставки

Кол-во/Объем 
поставки

Тип платежа Кол-во дней до 
оплаты

% платежа от общей 
суммы

Аванс без 
поставки

Предоплата 30 30

Промежуточная 
поставка

220 13 417 200 Промежуточный 
платеж

30 1

Промежуточная 
поставка

290 13 417 200 Промежуточный 
платеж

30 30



Промежуточная 
поставка

360 17 885 127,6 Промежуточный 
платеж

30 29

Окончательная 
поставка

370 4 472,4 Окончательный платеж 30 10

4. Ответственность Сторон 

№ Вид ответственности Размер 
штрафа

, %

Порядок исчисления Максимальный 
размер штрафа, 

%
1 Несвоевременная приемка Заказчиком 0 0 0
2 Несвоевременная оплата Заказчиком 0,5 за каждый день просрочки 10
3 Несвоевременное устранение поставщиком выявленных 

недостатков
0 0 0

4 Несвоевременная поставка товара (выполнения работ, оказания 
услуг) Поставщиком

0,5 за каждый день просрочки 10


