

Протокол
об итогах открытого тендера по реализации
Производственно-ремонтной базы с земельным участком, расположенной по
адресу: Атырауская область, г. Атырау, 5 км. автодороги Атырау-Астрахань,
филиал УМГ «Атырау».

г. Астана

«20» апреля 2018 г.

Председатель Тендерной комиссии
Исмагулов Ильяс Баязитович

Первый заместитель директора филиала
УМГ «Атырау»

Заместитель Председателя Тендерной комиссии
Ешпатов Мурат Курманович

Заместитель директора УМГ «Атырау»

Члены Тендерной комиссии
Байкулов Абай Мухтарович

Начальник отдела капитального
строительства и ремонта филиала УМГ
«Атырау»

Медеугалиев Сырымбет Мейрамович

Начальник юридического отдела
филиала УМГ «Атырау»

Шалтах Рустем Олжағалиұлы

Начальник отдела координации закупок
и МТС филиала УМГ «Атырау»

Юсупов Дархан Сакытджанович

И.о. главного бухгалтера отдела
бухгалтерского учета филиала УМГ
«Атырау»

Секретарь:


Калибекова Анаргүль Асановна

специалист 1 категории отдела
координации закупок и МТС УМГ
«Атырау»

В отсутствие Медеугалиева С.М.-начальника юридического отдела филиала УМГ «Атырау» (приказ №56л/с от 26.03.2018 года «О расторжении трудового договора»)

В отсутствие Байкулова А.М.- начальника отдела капитального строительства и ремонта УМГ «Атырау» (приказ №45-К от 16.04.2018 «О командировании»)

1. В Филиале УМГ «Атырау» АО «Интергаз Центральная Азия» «20» апреля 2018 года в 11 часов 00 минут времени по адресу: г. Атырау, ул. З.Гумарова,94, Тендерная комиссия провела заседание по вопросу подведения итогов открытого тендера по реализации Производственно-ремонтной базы с земельным участком, расположенной по



адресу: Атырауская область, г. Атырау, 5 км. автодороги Атырау-Астрахань, филиал УМГ «Атырау».

2. Общая сумма реализации: **560 851 000** (пятьсот шестьдесят миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча) тенге без учета НДС.

3. Изменения и дополнения в тендерную документацию не вносились.

4. На участие в открытом тендере заявки от потенциальных покупателей не поступили.

5. На основании изложенного и руководствуясь Правилами реализации активов, утвержденными Правлением АО «Интергаз Центральная Азия» (утверждено Решением Совета директоров АО «Интергаз Центральная Азия» Протокол №5 от 16.03.2016 г.),


Тендерная комиссия решила:

а) признать открытый тендер по реализации Производственно-ремонтной базы с земельным участком, расположенной по адресу: Атырауская область, г. Атырау, 5 км. автодороги Атырау-Астрахань, филиал УМГ «Атырау», не состоявшимся в связи с тем, что на участие в тендере не представлены заявки от потенциальных покупателей;

б) секретарю Тендерной комиссии обеспечить размещение протокола об итогах тендера на веб-сайте АО «Интергаз Центральная Азия», публикацию информации об итогах открытого тендера в периодическом печатном издании.

Настоящим подтверждаем отсутствие конфликта интересов.


Председатель Тендерной комиссии



И.Исмагулов


Заместитель

Председателя Тендерной комиссии



М.Ешпатов

Члены Тендерной комиссии:




Р.Шалтах

Д.Юсупов

Секретарь



А. Калибекова